
Kostenvoranschlag

Total KV (CHF inkl. MWST) 590'000

Preisbasis (Monat/Jahr): März 2023

Strasse Wasser Summe

210'000 380'000 590'000

B. 168'090 309'660 477'750

155'590 176'560 332'150

111 Regie 5'300 7'700 13'000

112 Prüfungen 2'500 2'500 5'000

113 Baustelleneinrichtung 9'300 14'200 23'500

116 Abholzen und Roden 500 2'500 3'000

117 Abbruch und Demontage 36'500 27'000 63'500

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 42'900 42'900

211 Baugruben und Erdbau 4'800 5'000 9'800

221 Fundationsschichten und Materialgewinnung 9'600 13'150 22'750

222 Pflästerungen und Abschlüsse 11'700 32'950 44'650

223 Belagsarbeiten 45'890 28'660 74'550

237 Kanalisationen und Entwässerungen 29'500 29'500

123'600 123'600

411 Werkleitungen für Wasser 123'600 123'600

10'500 10'500

Absteckung der Strassenränder durch Nachführungsgeometer 2'500 2'500
Rekonstruktion Parzellengrenzpunkte 8'000 8'000

2'000 9'500 11'500

Bepflanzung 1'000 2'000 3'000

Gartenbauarbeiten (Vorplätze, Mauern usw.) 1'000 7'500 8'500

H. 8'835 8'835 17'670

8'835 8'835 17'670

4'417 4'417 8'834

4'418 4'418 8'836

Ü. 250 2'750 3'000

250 2'750 3'000

Zustandsaufnahmen (Rissprotokolle) / Beweissicherung 2'500 2'500

Repro / Nebenkosten 250 250 500

V. 32'825 58'755 91'580

32'825 58'755 91'580

10% Genauigkeitsgrad Bauprojekt nach SIA 103 (KV +/-10%) 17'700 32'100 49'800

7.7% MWST (*) 15'005 27'208 42'213

Rundung inkl. MWST 120 -553 -433

Gemeinde:

Projekt:
Hausen
Münzentalstrasse

Sanierung Strasse und Wasserleitung

UVG und MWST

Übrige Kosten

Übrige Kosten

Total Objekt (=B+H+L+Ü+V)

Baukosten

Bauarbeiten

Verschiedenes

Umgebung

Honorare

Honorare

Nebenarbeiten, Fertigstellung

Rohrlegearbeiten Wasser

Phase 1 (Bauprojekt, Submission, Bauphasenplanung)

Phase 2 (Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss)
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